

令和7年度

業 務 設 計 書

事 業 名	補助(しっかり守る農林基盤交付金事業)
業 務 名	しっかり守る農林基盤交付金事業測量設計業務委託
業務場所	大山町大山・名和・中山地区

しっかり守る農林基盤交付金事業測量設計業務委託作業要領

第1 総 則

本業務は本特別仕様書によるほか、下記により実施するものとする。

1. 設計図書
2. 共通仕様書

測量業務共通仕様書（平成 28 年 4 月）鳥取県土木部監修及び「農林水産省
農村振興局 調査・測量・設計業務共通仕様書」（令和 6 年 3 月改訂）によ
る

第2 業務概要

1. 業 務 名 しっかり守る農林基盤交付金事業測量設計業務委託
2. 業務場所 大山町大山・名和・中山地区
3. 業務期間 令和 7 年 9 月 3 0 日

第3 その他

1. 本業務に関し、委託者の指示した内容に変更があった場合には、両者協議の
上、変更契約を行うものとする。
2. 本仕様書に疑問を生じたとき又は定めのない事項に行いては、監督員の指示
を受けなければならない。
3. 業務期間内において、監督員が資料提出を求めたときは、受託者は速やかに
これに応じるものとする。
4. 提出すべき成果品は、下記のとおりとする。
業務報告書 1 式 （発注設計書含む）



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

しっかり守る農村基盤交付金事業

しっかり守る農林基盤交付金事業測量設計業務委託

金 抜 き 設 計 書

(当初)

大山町

T3110109

T3110109

[illegible]

T3110109

T3110109

T3110109

T3110109

T3110109

事業名	しっかり守る農村基盤交付金事業
業務名	しっかり守る農村基盤交付金事業測量設計業務委託

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地、耕地、0.00、1,000台未満/12時間、0.00			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地形区分	平地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地物区分	耕地		公社割引補正:なし	時間的制約:なし	
	3)特殊地形の補正值	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業	1.600	人			
	測量技師 内業	1.300	人			
	測量技師補 外業	1.800	人			
	測量技師補 内業	1.100	人			
	測量助手 外業	1.400	人			
	測量助手 内業	0.500	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 3.0%	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 2号 ***					
	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地、耕地、0.00、45m未満、10m、1,000台未満/12時間、0.00、0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地形区分	平地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地物区分	耕地		公社割引補正:なし	時間的制約:なし	
	3)特殊地形の補正值	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	10m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	0				
	測量技師 外業	6.400	人			
	測量技師 内業	3.900	人			
	測量技師補 外業	7.200	人			
	測量技師補 内業	3.400	人			
	測量助手 外業	5.300	人			
	測量助手 内業	1.500	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 3.0%	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 3号 ***					
	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地、耕地、0.00、45m未満、100m、1,000台未満/12時間、0.00、0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地形区分	平地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地物区分	耕地		公社割引補正:なし	時間的制約:なし	
	3)特殊地形の補正值	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	100m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				

T3110109

T3110109

T3110109

[illegible]

[illegible]

T3110109

T3110109

T3110109

T3110109

事業名	しっかり守る農村基盤交付金事業
業務名	しっかり守る農林基盤交付金事業測量設計業務委託

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 *** 実施設計 用水路(開水路)					
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 I, 1,000m, しない, する, Q<2m3/s		式			歩A・単A
	*** S単ー 2号 *** 実施設計 用水路(開水路)					
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 I, 1,000m, しない, する, Q<2m3/s		式			歩A・単A
	*** S単ー 3号 *** 実施設計 ほ場整備					
	実施設計 ほ場整備 難易度補正 I, 10ha, 0.0km, 0箇所, 0箇所, 0箇所, 0箇所		式			歩A・単A
	*** S単ー 4号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式			歩A・単A
	*** S単ー 5号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 0.25日, 0.125日		回			歩A・単A
	*** S単ー 6号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 0.25日, 0.125日		回			歩A・単A
	*** S単ー 7号 *** 打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 1時間, L<100km (100km未満)		回			歩A・単A
	*** S単ー 8号 *** 打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 1時間, L<100km (100km未満)		回			歩A・単A
	*** T単ー 1号 *** 暗渠排水工					
			箇所			歩A・単A
	*** T単ー 2号 *** 水路設計					
	縦断あり		km			歩A・単A
	*** T単ー 3号 *** 水路設計					
	縦断無し		km			歩A・単A
	*** T単ー 4号 *** 取水工設計					
			箇所			歩A・単A
	*** T単ー 5号 *** 進入路工設計					
			箇所			歩A・単A
	*** T単ー 6号 *** 設計書 (金入り)					
			部			歩A・単A
	*** T単ー 7号 *** 設計書 (金抜き)					
			部			歩A・単A
	*** C単ー 1号 *** 暗渠排水工					
			ha			歩A・単A
	*** C単ー 2号 *** 水路工					
	縦断あり		km			歩A・単A
	*** C単ー 3号 *** 水路工					
	縦断無し		km			歩A・単A

事業名	しっかり守る農村基盤交付金事業
業務名	しっかり守る農林基盤交付金事業測量設計業務委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	実施設計 用水路(開水路)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 1, 1,000m, しない, する, Q<2m3/s			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)設計内容	難易度補正 1		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)設計対象延長	1,000m		公社割引補正:なし	時間的制約:なし	
	3)複合設計区分	しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)既製品使用区分	する				
	5)流量区分	Q<2m3/s				
	6)1. 現地調査	計上する				
	7)2. 資料の検討	計上しない				
	8)3-1. 設計計画基本条件の検討	計上しない				
	9)3-2. 設計計画水路タイプ・断面の検討	計上しない				
	10)4-1. 水理検討水理計算	計上しない				
	11)4-2. 水理検討水理縦断面作成	計上しない				
	12)5. 構造計算	計上しない				
	13)6. 構造図作成	計上する				
	14)7. 平面縦断面図作成	計上する				
	15)8. 土工図作成	計上しない				
	16)9. 数量計算	計上する				
	17)10. 施工計画	計上しない				
	18)11. 特別仕様書作成	計上しない				
	19)12. 概算工事費積算	計上する				
	20)13. 総合検討	計上しない				
	21)14. 照査	計上しない				
	22)15. 点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	0.50				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面図作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	0.50				
	31)7個別補正平面縦断面図作成	0.50				
	32)8個別補正土工図作成	1.00				
	33)9個別補正数量計算	0.50				
	34)10個別補正施工計画	1.00				
	35)11個別補正特別仕様書作成	1.00				
	36)12個別補正概算工事費積算	0.50				
	37)13個別補正総合検討	1.00				
	38)14個別補正照査	1.00				
	39)15個別補正点検取りまとめ	0.50				
	主任技師 内業	1.100	人			
	技師 (A) 内業	3.450	人			
	技師 (B) 内業	4.420	人			
	技師 (C) 内業	4.080	人			
	技術員 内業	5.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 2号 ***					
	実施設計 用水路(開水路)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 1, 1,000m, しない, する, Q<2m3/s			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)設計内容	難易度補正 1		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)設計対象延長	1,000m		公社割引補正:なし	時間的制約:なし	
	3)複合設計区分	しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)既製品使用区分	する				
	5)流量区分	Q<2m3/s				
	6)1. 現地調査	計上する				
	7)2. 資料の検討	計上しない				
	8)3-1. 設計計画基本条件の検討	計上しない				
	9)3-2. 設計計画水路タイプ・断面の検討	計上しない				
	10)4-1. 水理検討水理計算	計上しない				
	11)4-2. 水理検討水理縦断面作成	計上しない				
	12)5. 構造計算	計上しない				
	13)6. 構造図作成	計上する				
	14)7. 平面縦断面図作成	計上しない				
	15)8. 土工図作成	計上しない				
	16)9. 数量計算	計上する				
	17)10. 施工計画	計上しない				
	18)11. 特別仕様書作成	計上しない				

事業名	しっかり守る農村基盤交付金事業
業務名	しっかり守る農林基盤交付金事業測量設計業務委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	19) 12. 概算工事費積算	計上する				
	20) 13. 総合検討	計上しない				
	21) 14. 照査	計上しない				
	22) 15. 点検取りまとめ	計上する				
	23) 1個別補正現地調査	0. 50				
	24) 2個別補正資料の検討	1. 00				
	25) 3-1個別補正基本条件の検討	1. 00				
	26) 3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1. 00				
	27) 4-1個別補正水理計算	1. 00				
	28) 4-2個別補正水理縦断面図作成	1. 00				
	29) 5個別補正構造計算	1. 00				
	30) 6個別補正構造図作成	0. 50				
	31) 7個別補正平面縦断面図作成	0. 50				
	32) 8個別補正土工図作成	1. 00				
	33) 9個別補正数量計算	0. 50				
	34) 10個別補正施工計画	1. 00				
	35) 11個別補正特別仕様書作成	1. 00				
	36) 12個別補正概算工事費積算	0. 50				
	37) 13個別補正総合検討	1. 00				
	38) 14個別補正照査	1. 00				
	39) 15個別補正点検取りまとめ	0. 50				
	主任技師 内業	1. 100	人			
	技師 (A) 内業	1. 950	人			
	技師 (B) 内業	2. 370	人			
	技師 (C) 内業	3. 030	人			
	技術員 内業	4. 090	人			
	合 計					算出数量 1. 000 式
	単 価		式			
	*** S単- 3号 ***					
	実施設計 ほ場整備		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 ほ場整備			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	難易度補正 I , 10ha, 0. 0km, 0箇所, 0箇所, 0箇所, 0箇所			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8. 0	
	1) 設計内容	難易度補正 I		超勤時間: 0. 0	深夜時間: 0. 0	
	2) 設計対象地区面積	10ha		公社割引補正: なし	時間的制約: なし	
	3) 送配水管路延長	0. 0km		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	4) 農道橋梁工	0箇所				
	5) 水管橋工	0箇所				
	6) 用排水施設現況取付工	0箇所				
	7) 県町村道横断工	0箇所				
	8) 河川放流工	0箇所				
	9) 1-1. 現地調査現地調査	計上する				
	10) 1-2. 現地調査地耐力調査	計上しない				
	11) 1-3. 現地調査道路用排水系統調査	計上しない				
	12) 1-4. 現地調査現況施設調査	計上しない				
	13) 1-5. 現地調査補償物件調査	計上しない				
	14) 1-6. 現地調査各種施設の取付標高	計上しない				
	15) 1-7. 現地調査各種取付点平面位置調	計上しない				
	16) 2-1. 資料の検討・収集資料の検討	計上しない				
	17) 3-1. 計画・設計諸元区画形状の検討	計上しない				
	18) 3-2. 計画・設計諸元道路規模の検討	計上しない				
	19) 3-3. 計画・設計諸元計画平面図作成	計上しない				
	20) 3-4. 計画・設計諸元面積算定	計上しない				
	21) 3-5. 計画設計諸元道路用排水路縦断	計上しない				
	22) 3-6. 計画・設計諸元計画用水量	計上しない				
	23) 3-7. 計画・設計諸元用水収支計算	計上しない				
	24) 3-8-1. 水理計算用水路樹枝状管水路	計上しない				
	25) 3-8-2. 水理計算管網管水路	計上しない				
	26) 3-9. 計画・設計諸元計画排水量	計上しない				
	27) 3-10. 計画・設計諸元排水路水理計算	計上しない				
	28) 4-1. 施設設計道路等標準断面図	計上しない				
	29) 4-2. 施設設計附帯施設設計	計上しない				
	30) 4-3. 施設設計整地計算	計上しない				
	31) 4-4. 施設設計暗渠排水	計上する				
	32) 4-5. 施設設計数量計算	計上する				
	33) 6-1. 送配水管路工水理・構造計算	計上しない				
	34) 6-2. 送配水管路工縦断面図作成	計上しない				
	35) 6-3. 送配水管路工附帯工設計	計上しない				
	36) 6-4. 送配水管路工数量計算	計上しない				
	37) 7-1. 農道橋梁工設計図作成	計上しない				
	38) 7-2. 農道橋梁工数量計算	計上しない				
	39) 8-1. 水管橋工設計図作成	計上しない				
	40) 8-2. 水管橋工数量計算	計上しない				
	41) 9-1. 用排水施設現況取付設計図	計上しない				
	42) 9-2. 用排水施設現況取付数量計算	計上しない				

事業名	しっかり守る農村基盤交付金事業
業務名	しっかり守る農村基盤交付金事業測量設計業務委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	43) 10-1. 県町村道横断工設計図作成	計上しない				
	44) 10-2. 県町村道横断工数量計算	計上しない				
	45) 11-1. 河川放流工設計図	計上しない				
	46) 11-2. 河川放流工数量計算	計上しない				
	47) 12. 概算工事費積算	計上する				
	48) 13. 照査	計上しない				
	49) 14. 点検取りまとめ	計上する				
	50) 1-1個別補正現地調査	0. 20				
	51) 1-2個別補正地耐力調査	1. 00				
	52) 1-3個別補正道路用排水系統調査	1. 00				
	53) 1-4個別補正現況施設調査	1. 00				
	54) 1-5個別補正補償物件調査	1. 00				
	55) 1-6個別補正施設の取付点標高測量	1. 00				
	56) 1-7個別補正取付点平面位置調査	1. 00				
	57) 2-1個別補正資料の検討	1. 00				
	58) 3-1個別補正諸元区画形状の検討	1. 00				
	59) 3-2個別補正諸元道路規模の検討	1. 00				
	60) 3-3個別補正諸元計画平面図作成	1. 00				
	61) 3-4個別補正諸元面積算定	1. 00				
	62) 3-5個別補正諸元道路用排水路縦断	1. 00				
	63) 3-6個別補正諸元計画用水量	1. 00				
	64) 3-7個別補正諸元用水収支計算	1. 00				
	65) 3-8-1個別補正用水路樹枝状管水路	1. 00				
	66) 3-8-2個別補正管網管水路	1. 00				
	67) 3-9個別補正諸元計画排水量	1. 00				
	68) 3-10個別補正諸元排水路水理計算	1. 00				
	69) 4-1個別補正施設設計道路水路図	1. 00				
	70) 4-2個別補正施設設計附帯施設設計	1. 00				
	71) 4-3個別補正施設設計整地計算	1. 00				
	72) 4-4個別補正施設設計暗渠排水	1. 00				
	73) 4-5個別補正施設設計数量計算	0. 20				
	74) 6-1個別補正送配水管水理構造計算	1. 00				
	75) 6-2個別補正送配水管路縦断図作成	1. 00				
	76) 6-3個別補正送配水管路附帯工設計	1. 00				
	77) 6-4個別補正送配水管路数量計算	1. 00				
	78) 7-1個別補正農道橋梁工設計図作成	1. 00				
	79) 7-2個別補正農道橋梁工数量計算	1. 00				
	80) 8-1個別補正水管橋工設計図作成	1. 00				
	81) 8-2個別補正水管橋工数量計算	1. 00				
	82) 9-1個別補正用排水施設取付図作成	1. 00				
	83) 9-2個別補正用排施設取付数量計算	1. 00				
	84) 10-1個別補正県町村道横断工図作成	1. 00				
	85) 10-2個別補正県町村道横断数量計算	1. 00				
	86) 11-1個別補正河川放流工設計図作成	1. 00				
	87) 11-2個別補正河川放流工数量計算	1. 00				
	88) 12個別補正概算工事費積算	0. 20				
	89) 13個別補正照査	1. 00				
	90) 14個別補正点検取りまとめ	0. 20				
	主任技師 内業	0. 190	人			
	技師 (A) 内業	1. 440	人			
	技師 (B) 内業	1. 750	人			
	技師 (C) 内業	2. 030	人			
	技術員 内業	3. 590	人			
	合 計					算出数量 1. 000 式
	単 価		式			
	*** S単- 4号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 公社割引補正: なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 主任技術者の人数	0. 00人				
	2) 技師長の人数	0. 00人				
	3) 主任技師の人数	0. 00人				
	4) 技師Aの人数	0. 00人				
	5) 技師Bの人数	0. 00人				
	6) 技師Cの人数	0. 50人				
	7) 技術員の人数	0. 00人				
	技師 (C)	0. 500	人			
	合 計					算出数量 1. 000 式
	単 価		式			

事業名	しっかり守る農村基盤交付金事業
業務名	しっかり守る農林基盤交付金事業測量設計業務委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 0.25日, 0.125日			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数 技師 (C)	一般工種 着手前・最終 0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 0.250日 0.125日				
		0.380	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単－ 6号 ***					
	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 0.25日, 0.125日			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数 技師 (C)	一般工種 中間 0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 0.250日 0.125日				
		0.380	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単－ 7号 ***					
	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 1時間, L<100km (100km未満)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ内容 3) 主任技師配置人員 4) 技師A配置人員 5) 技師B配置人員 6) 技師C配置人員 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数 9) 宿泊区分 12) 交通機関区分 13) 高速道路往復料金 (税別) 14) 鉄道往復1人当料金 (税別) 15) バス往復1人当料金 (税別) 16) 船舶往復1人当料金 (税別) 17) 航空往復1人当料金 (税別) 18) ライトバン使用日数 19) 時間区分 20) 往復移動距離区分 ライトバン[オフエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	一般工種 着手前・最終 0人 0人 0人 1人 0.50日 0.12日 通勤により打合せ ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 1日 1時間 L<100km (100km未満)				
		1.000	日			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単－ 8号 ***					
	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出

T3110109

事業名	しっかり守る農村基盤交付金事業
業務名	しっかり守る農林基盤交付金事業測量設計業務委託

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	暗渠排水工	0.200	ha			C単 1号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単- 2号 ***					
	水路設計		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	縦断あり					
	水路工 縦断あり	1.000	km			C単 2号 算出数量 1.000 km
	合 計					
	単 価		km			
	*** T単- 3号 ***					
	水路設計		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	縦断無し					
	水路工 縦断無し	1.000	km			C単 3号 算出数量 1.000 km
	合 計					
	単 価		km			
	*** T単- 4号 ***					
	取水工設計		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式			S単 4号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単- 5号 ***					
	進入路工設計		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式			S単 4号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単- 6号 ***					
	設計書 (金入り)		部		1.000 部	歩A 当たり算出
	報告書焼付代 (コピー) A-4 以下 100枚	1.000	部			算出数量 1.000 部
	合 計					
	単 価		部			
	*** T単- 7号 ***					

T3110109

T3110109

しっかり守る農林基盤整備交付金事業

業務場所一覧表

地区名	番号	場所	申請者	立会結果	工事内容	施工延長	備考
大山地区	DA-1	飯戸			暗渠排水	L=18m	
	DA-2	種原			水路改修(縦断有り)	L=6.0m	
	DA-3	赤松			水路嵩上げ(縦断無し)	L=14.5m	
	DA-4	前			暗渠排水	L=164m	
	DA-5	宮内			進入路変更	1箇所	
	DA-6	清原			水路改修(縦断有り)	L=28.8m	
	DA-7	清原			落差工底張	1箇所	
名和地区	NA-1	富長			暗渠排水	L=243m	4 筆
中山地区	NK-1	岡			水路改修(縦断無し)	L=72.3m	
	NK-2	退休寺			暗渠排水	L=38.3m	
	NK-3	退休寺			暗渠排水	L=83.3m	
	NK-4	樋口			水路新設(縦断有り)	L=64.5m	
	NK-5	潮音寺			取水工	2箇所	
	NK-6	栄田			水路嵩上げ(縦断無し)	L=28.3m	
	NK-7	内蔵			水路嵩上げ(縦断無し)	L=13.3m	

しっかり守る農林基盤整備交付金事業「測量・設計」業務委託作業要領

数 量 内 訳 書

費 目	種 別	細 目	単 位	数 量
測量業務	簡易測量業務		式	
	暗渠排水施設測量		箇所	5
	水路測量	縦断有り	km	0.0993
	水路測量	縦断無し	km	0.1284
	進入路測量		箇所	1
	取水工	縦断無し	箇所	2
設計業務	暗渠排水工		箇所	5
	水路工	縦断有り	km	0.0993
	水路工	縦断無し	km	0.1284
	進入路工		箇所	1
	取水工		箇所	2

令和7年度
しっかり守る農林基盤交付金事業
業務位置図

